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 Tomada de Preços 01/2017 - Solicitação de Esclarecimento

AO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LENÇÓIS PAULISTA - SAAE

EM ATENÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2017

OBJETO: “serviços de engenharia, no âmbito da automação aplicada ao saneamento, especificamente na macromedição setorial  do
sistema de abastecimento de água, que será executada nos reservatórios do Serviço Autônomo de Água e  Esgoto do município de
Lençóis Paulista.”

Prezados Senhores;

A  VECTOR  SISTEMAS DE  AUTOMAÇÃO LTDA,  empresa  interessada  em  participar  do  processo  de  licitação  acima  citado,  vem
respeitosamente solicitar os esclarecimentos abaixo:

Pergunta 01. O Edital em seu subitem 1.2 do item 1 – OBJETO define:

“Os serviços objeto desta licitação serão executados pelo regime de empreitada global, com fornecimento de materiais, mão-
de-obra, equipamentos e demais itens necessários para completa e satisfatória execução dos serviços objetivados.” (grifamos)

Em respostas a esclarecimentos de licitantes a Comissão define que os Termos de Referência ao Edital, as planilhas de orçamento
apresentadas e o Cronograma físico – financeiro, são suficientes e claros para que os licitantes formatem seu preço a ser ofertado.

Acontece que em nenhum dos documentos disponibilizados pela Comissão encontramos o CRÍTERIO DE MEDIÇÃO a ser adotado
durante a execução dos serviços, ou seja, como deverão ser medidos os serviços e fornecimentos executados. Será medição por preço
unitário?; por etapa?;  Ou apenas uma medição por prego global do executado?

A definição do CRITÉRIO DE MEDIÇÃO dos serviços é tópico fundamental para a formulação do orçamento, principalmente em contratos
onde se prevê um prazo de 12 meses para sua execução.

Como exemplo de quanto o critério de medição é fundamental ser definido na fase licitatória veja-se que no cronograma físico financeiro
apresentado ocorrem as seguintes situações:
- Etapa 15 – Projeto “as built” – desembolso previsto nos dois primeiros meses do contrato, antes mesmo das instalações.
Basta que se veja a definição e escopo do projeto “as built” no TR item 8.1 para se verificar que há alguma incoerência.

Em vista do acima descrito solicitamos esclarecer qual o CRITÉRIO DE MEDIÇÃO a ser adotado na execução dos serviços?

Pergunta 02. Quanto à FORMA DE PAGAMENTO que trata o item 8 do Edital, subitem 8.8, temos o que se segue:

“8.8. Após as medições e aprovações previstas na cláusula anterior, a empresa vencedora emitirá as notas fiscais, e as encaminhará
ao Setor de Administração e Finanças do SAAE, sendo que os pagamentos ocorrerão no prazo de 10 (dez) dias, desde que o
FEHIDRO tenha liberado os recursos referentes à etapa a ser paga.

Em função do que reza o subitem 8.8 o PRAZO EFETIVO PARA PAGAMENTO NÃO ESTÁ PERFEITAMENTO DEFINIDO! EXISTE UMA
INCÓGNITA que é o prazo da liberação dos recursos pela FEHIDRO.

Sem o esclarecimento deste prazo se cria uma situação de risco pois, o prazo de liberação pode ser de 20, 30, 60 ou “n” dias, gerando
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uma indefinição fundamental na confecção do orçamento.

E mais, nunca será configurada uma situação de inadimplência do CONTRATANTE.

Não fornecer este prazo de liberação dos recursos do órgão financiador também gera, além do descrito acima, um elemento sigiloso e só
de conhecimento do Contratante quando da fase licitatória o que EXPRESSAMENTE VEDADO pela Lei.

Solicitamos esclarecer qual o prazo para liberação dos recursos da FEHIDRO?

Pergunta 03. Conforme resposta de número 02 ao questionamento solicitado pela empresa “Target”, a planilha foi elaborada conforme
orientações  do  Tribunal  de  Contas do Estado  de  São Paulo. O Tribunal também exige  que seja  definida a  data  base dos  preços
constantes na planilha orçamentária. Solicitamos, portanto, esclarecer qual a data base da planilha orçamentária?

Pergunta 04. Conforme visita técnica que realizamos, constatamos que o SAAE já possui uma Estação Central de Controle Operacional,
composta  de  Sistema  Supervisório  em  plataforma  Elipse  E3,  computador,  no-break  e  sala.  Como  não  encontramos  na  Planilha
Orçamentária item para remuneração do fornecimento destes insumos descritos no item 8.7 do Termo de Referência (licença do software
Supervisório, computador, no-break e etc.) estamos entendendo que poderá ser utilizada a infraestrutura existente da Estação Central
para a integração das novas estações remotas a serem instaladas. Nosso entendimento está correto?

Favor confirmar o recebimento

Atenciosamente

Rafael Sales
Departamento Comercial

(19) 3461.1033
rafael.sales@vector.com.br

As informações con das nesse e-mail são con denciais e de u lização exclusiva do(s) des natário(s), sendo seu sigilo protegido por lei.
Se você recebeu por engano, por favor apague-o imediatamente sem copiá-lo, armazená-lo ou distribuí-lo.
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ESCLARECIMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 - PROCESSO 45/17 
 
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ÂMBITO DA AUTOMAÇÃO APLICADA AO 
SANEAMENTO, ESPECIFICAMENTE NA MACROMEDIÇÃO SETORIAL DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUE SERÁ EXECUTADA NOS RESERVATÓRIOS DO SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA. 
 

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por Rafael Sales, empresa 
“Vector Engenharia e Sistemas de Automação Ltda”, datado de 23/01/2018. 

 
 Diante do requerimento de esclarecimento, conforme verificado com o Setor Técnico da 
autarquia, temos a dizer o que segue: 
 

1. “O Edital em seu subitem 1.2 do item 1 – OBJETO define: Os serviços objeto desta licitação 
serão executados pelo regime de empreitada global, com fornecimento de materiais, mão-
de-obra, equipamentos e demais itens necessários para completa e satisfatória execução 
dos serviços objetivados.” (grifamos). Em respostas a esclarecimentos de licitantes a 
Comissão define que os Termos de Referência ao Edital, as planilhas de orçamento 
apresentadas e o Cronograma físico – financeiro, são suficientes e claros para que os 
licitantes formatem seu preço a ser ofertado. Acontece que em nenhum dos documentos 
disponibilizados pela Comissão encontramos o CRITÉRIO DE MEDIÇÃO a ser adotado 
durante a execução dos serviços, ou seja, como deverão ser medidos os serviços e 
fornecimentos executados. Será medição por preço unitário?; por etapa?; Ou apenas uma 
medição por prego global do executado? A definição do CRITÉRIO DE MEDIÇÃO dos 
serviços é tópico fundamental para a formulação do orçamento, principalmente em 
contratos onde se prevê um prazo de 12 meses para sua execução. Como exemplo de 
quanto o critério de medição é fundamental ser definido na fase licitatória veja-se que no 
cronograma físico financeiro apresentado ocorrem as seguintes situações: Etapa 15 – 
Projeto “as built” – desembolso previsto nos dois primeiros meses do contrato, antes 
mesmo das instalações. Basta que se veja a definição e escopo do projeto “as built” no TR 
item 8.1 para se verificar que há alguma incoerência. Em vista do acima descrito solicitamos 
esclarecer qual o CRITÉRIO DE MEDIÇÃO a ser adotado na execução dos serviços”? 
 
Resposta: Entendemos a preocupação e a necessidade de esclarecimentos nesta questão. 
Para tanto como já relatado em outras situações, observa-se que o convênio firmado junto 
ao FEHIDRO se deu em 2015, portanto há de se levar em consideração que algumas 
correções e ajustes foram necessários para adaptar alguns requisitos durante a evolução e o 
passar dos tempos. Mas nada significativo que possa comprometer a estrutura ou 
viabilidade. Na primeira edição de licitação, foi alterada a planilha orçamentária, a qual 
abrangeu alguns itens de relevância para melhor entendimento e ajustes conforme os 
pedidos durante a fase de licitação. Para cada item entregue ou serviços realizados, ou 
mesmo qualquer alteração, correção, ajustes, intervenções, necessidades e outras serão 
acompanhadas sempre por um técnico da Autarquia que estará a todo momento validando 
e dando suporte aos profissionais que estiverem realizando o projeto. Então podemos 
entender que as medições serão realizadas sempre que uma fase for vencida, ou entregue 
pela empresa vencedora do certame licitatório. Assim como o Termo de Referência deixa 
claro o desenvolvimento do projeto e já referenciado pela empresa em questão, presume-
se desta forma que não haverá desencontros de informações de ambas as partes, pois 
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possuem qualificação técnica profissional para o desenvolvimento. Nos dois primeiros 
meses o projeto “as built” já deverá ter quase em sua totalidade seu conteúdo concluído, o 
que poderá ser entregue parcialmente e validado pelos técnicos. Como acompanharemos 
diariamente a evolução da execução do projeto e em posse dos documentos necessários 
poderemos ir efetivando as fases vencidas e realizadas conforme seus critérios. O 
cronograma financeiro é peça necessária dos documentos do convênio e será utilizado nas 
entregas das fases e procedimentos para a liberação dos recursos. Nota-se que o tempo 
para a realização do projeto é de 6 meses, sendo realizado três pagamentos de acordo com 
as previsões do FEHIDRO, os quais foram definidos pelo agente técnico responsável, sendo 
a terceira e última parcela não superior da 10% do valor total financiado. Reforça-se o 
entendimento que a execução do projeto deverá ser seguida pelas regras do Termo de 
Referência, as quais delimitam e orientam as execuções. 
 

2. “Quanto à FORMA DE PAGAMENTO que trata o item 8 do Edital, subitem 8.8, temos o que 
se segue: “8.8. Após as medições e aprovações previstas na cláusula anterior, a empresa 
vencedora emitirá as notas fiscais, e as encaminhará ao Setor de Administração e Finanças 
do SAAE, sendo que os pagamentos ocorrerão no prazo de 10 (dez) dias, desde que o 
FEHIDRO tenha liberado os recursos referentes à etapa a ser paga. Em função do que reza o 
subitem 8.8 o PRAZO EFETIVO PARA PAGAMENTO NÃO ESTÁ PERFEITAMENTO DEFINIDO! 
EXISTE UMA INCÓGNITA que é o prazo da liberação dos recursos pela FEHIDRO. Sem o 
esclarecimento deste prazo se cria uma situação de risco pois, o prazo de liberação pode 
ser de 20, 30, 60 ou “n” dias, gerando uma indefinição fundamental na confecção do 
orçamento. E mais, nunca será configurada uma situação de inadimplência do 
CONTRATANTE. Não fornecer este prazo de liberação dos recursos do órgão financiador 
também gera, além do descrito acima, um elemento sigiloso e só de conhecimento do 
Contratante quando da fase licitatória o que EXPRESSAMENTE VEDADO pela Lei. 
Solicitamos esclarecer qual o prazo para liberação dos recursos da FEHIDRO”?  
 
Resposta: Os recursos do FEHIDRO foram definidos pelo agente técnico e pelo agente 
financeiro em 3 etapas, sendo a última não superior à 10% do valor total financiado. Para a 
liberação da 2ª parcela é obrigatório a comprovação da etapa anterior, sendo da mesma 
forma para a 3ª.  
Os prazos entre as parcelas são estimados de acordo com o cronograma do projeto, porém 
podem haver variações referentes às análises dos agentes técnicos e financeiros e possíveis 
pedidos de esclarecimentos se os relatórios não estiverem satisfatórios pelos critérios do 
fundo financiador. As datas serão remanejadas quando o projeto for iniciado, que é a partir 
da licitação ser enviada ao agente técnico e ele permitir a liberação da primeira parcela 
pelo FEHIDRO. 
O condicionamento da liberação da segunda parcela para o prosseguimento do projeto 
depende do FEHIDRO e o órgão não efetuará os pagamentos sem que o fundo libere o 
recurso.  
Os prazos serão dilatados ou não dependendo da efetivação de cada etapa comprovada 
pelas medições e aprovadas pelo agente técnico do FEHIDRO. Todo projeto iniciado com 
recursos de fundos, sejam estaduais ou federais estarão condicionados às suas regras. Desta 
forma, neste caso não é diferente. 
 

3. “Conforme resposta de número 02 ao questionamento solicitado pela empresa “Target”, a 
planilha foi elaborada conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
O Tribunal também exige que seja definida a data base dos preços constantes na planilha 
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orçamentária. Solicitamos, portanto, esclarecer qual a data base da planilha 
orçamentária”?  

 
Resposta: Conforme verificado em contrato assinado com o FEHIDRO, de número 113/2016, 
empreendimento 2015-TJ-35, a data base do orçamento é janeiro/2015. Verificou-se que os 
custos não estão fora dos preços praticados, uma vez que foi realizada pesquisa informal 
quanto aos itens de maior relevância e os mesmos encontram-se válidos.  
 

4. “Conforme visita técnica que realizamos, constatamos que o SAAE já possui uma Estação 
Central de Controle Operacional, composta de Sistema Supervisório em plataforma Elipse 
E3, computador, no-break e sala. Como não encontramos na Planilha Orçamentária item 
para remuneração do fornecimento destes insumos descritos no item 8.7 do Termo de 
Referência (licença do software Supervisório, computador, no-break e etc.) estamos 
entendendo que poderá ser utilizada a infraestrutura existente da Estação Central para a 
integração das novas estações remotas a serem instaladas. Nosso entendimento está 
correto”?  
 
Resposta: Conforme visita técnica realizada com o Sr. Celso Boschero, foi apresentada a 
CCO e informado que o novo sistema deve ser OpenSource e/ou como referência no TR o 
Elipse E3 com licença Ilimitada, que o novo sistema deve ser em paralelo para que não haja 
conflito com o atual sistema, que a vencedora deverá instalar um computador com 
supervisório próprio na sala da CCO localizada na ETA. E conforme já mencionado 
anteriormente, mais especificamente em esclarecimento enviado ao Sr. Paulo de Toledo 
Ribeiro, “a Planilha Orçamentária demonstra resumidamente os itens de maior relevância 
do projeto, sendo que a mesma foi confeccionada nos moldes do convênio firmado, 
portanto ela separa modularmente os investimentos. Assim o Termo de Referência, abrange 
todas as fases, etapas e equipamentos e instalações que deverão ser realizados. É através 
do Termo de Referência que o projeto é demonstrado e é através dele que os participantes 
deverão seguir para compor seus custos e para a realização da execução do projeto. Assim 
todos os itens, serviços e requisitos constantes do Termo de Referência deverão ser 
obedecidos” (grifo nosso). 

 
Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem 

como ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento. 
 

Lençóis Paulista, 24 de janeiro de 2018. 
 
 

Eder Paccola Santa Bárbara   William Donizete de Assis 
Analista de Sistemas  Encarregado de Serviços de Coleta, 

Afastamento e Tratamento de Esgoto 
 

SAAE Lençóis Paulista 


