
 

 

        

Solicitação De Esclarecimentos Ao SAAE De Lençóis Paulista 
 

                                                                                    Bocaiúva/MG, 04 de Abril de 2018 

 

Ao Pregoeiro (a)  

 

 

Ref.:  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018-    Solicitação de Esclarecimentos  

 

Prezados Senhores,  

 

O SAAE abriu processo licitatório, Pregão Presencial, no escopo de realizar aquisição de hidrômetros 

para suprir as necessidades do município de Lençóis Paulista. 

A solicitante, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em questão para poder preparar 

uma proposta estritamente de acordo com as necessidades dessa Administração. No entanto, depara-se 

com uma dificuldade de participar da licitação. 

Sendo assim, apresenta a seguinte solicitação formal: 

 

1 – DO PRAZO DE ENTREGA  

 

O SAAE, por meio do Edital da licitação em epígrafe, faz sua determinação com relação ao prazo de 

entrega. A SAGA MEDIÇÃO LTDA, por sua representante Legal, apresenta a seguinte solicitação de 

esclarecimentos relativa à exigência incursa no anexo I, no item 7, no que tange à entrega do objeto. 

A autarquia traz em seu edital, no referido item, a seguinte exigência:  

 

 
                                                    7. Prazo de entrega 

 Não superior a 20 dias da data de liberação da autorização de 

fornecimento. 

 

De fato, de acordo a necessidade da autarquia, a previsão é pertinente, contudo, com o desejo de 

promover a ampliação na disputa, solicitamos que seja estendido o prazo para entrega dos hidrômetros.  

 

 



 

 

 

Isto porque o curso lapso temporal dificulta a participação ampla das empresas interessadas, vez que 

para concorrer, estas são obrigadas arcar com tal obrigação, sob pena de sanções legais previstas na 

Lei 8.666/93.  

Lado outro, a empresa solicitação está sediada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no Norte 

e, caso vencedora, não teria tempo hábil para efetuar a entrega dos medidores conforme a exigência. 

Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades se perfaz em 1.076 Km, em rodovias 

distintas, e o tempo de trânsito são 05 dias úteis. 

Diante dessas considerações, solicitamos a alteração no prazo de entrega dos hidrômetros para 30 

(trinta) dias, favorecendo a competição acirrada e consequentemente a possibilidade de se obter 

maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação.  

Nestes termos, pede revisão para que a Saga possa elaborar uma proposta fiel a especificação técnica 

solicitada em Edital.  

 

 

 

Bocaiúva/MG, 03 de Abril de 2018 

 
______________________________ 

Saga Medição Ltda. 

CNPJ: 08.026.075/0001-53 

Liliane Durães R. Costa 

Auxiliar de Licitação 

 

                                                                                       
 

 



 

 

 



             SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA 

               Rua XV de Novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo 

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62     Inscr. Est.: 416.107.443.116         site: www.saaelp.sp.gov.br 

Tel./Fax: (14) 3269-7700 

ESCLARECIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 - PROCESSO 08/18 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS A BASE DE TROCA. 
 

Esclarecimento ao Edital da licitação em epígrafe, proposto por SAGA MEDIÇÃO LTDA, datado 
de 03/04/2018, recebido via email na data de 04/04/2018.  

 
 Diante do requerimento de esclarecimento, referente ao prazo de entrega dos itens, temos a 
dizer o que segue: 
 
  Conforme verificado no processo licitatório, dentre os 3 (três) orçamentos recebidos para 
formação da média de valor, 2 (duas) empresas apresentaram prazos de entrega compatíveis ao 
solicitado no Edital, sendo eles “a combinar – de acordo com o solicitado” e “15 dias”. 
 
 Vale salientar que o Edital supracitado estabelece critérios na hipótese da não possibilidade de 
cumprimento do prazo original, conforme segue:  

 
9.3.2. Os materiais serão entregues no almoxarifado do SAAE de Lençóis Paulista, com 
prazo máximo de entrega não superior a 20 (vinte) dias do envio e recebimento da 
“Autorização de Fornecimento” (AF). 
9.3.3. Na contagem dos prazos de entrega excluir-se-á o dia em que o pedido for 
transmitido via fax ou email e incluir-se-á o dia do vencimento, somente iniciando ou 
terminando a contagem em dias úteis. 
9.3.4. No caso de impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido no subitem 
acima, deverá a contratada, dentro deste prazo, apresentar solicitação de prorrogação 
por escrito, acompanhada de documento comprobatório, sob pena de não serem aceitas 
justificativas posteriores, incidindo, neste caso, as penalidades previstas. 

 

 Desta forma, tendo sido verificado que, na pesquisa de preços, existem fornecedores que 
apresentaram prazos menores ao exigido, e que o Edital estabelece a possibilidade de solicitação de 
prorrogação de prazo, não há que se falar em restrições ou comprometimento do caráter competitivo 
do certame. 
 

Portanto os licitantes deverão constar em sua proposta condições que se enquadrem ao exigido 
no Edital, sob pena de serem desclassificados/desabilitados.  
 
 Caso seja verificado pelo vencedor, que não conseguirá efetuar a entrega dentro do prazo 
exigido, existe a possibilidade de solicitação de prorrogação que, juntamente com a devida 
apresentação de justificativas e documentos comprobatórios, não caberá a aplicação de penalidades à 
empresa. 
 

Esclarecidos os pontos, deverá ser dada ciência do esclarecimento ao requerente, bem como 
ser disponibilizado junto ao Edital para que os licitantes tomem conhecimento. 
 

Lençóis Paulista, 05 de abril de 2018. 
 
 

PATRÍCIA DE SOUZA 
- Pregoeira/SAAE-LP-  


